OBRA: Pintura Estacéo Ferroviaria - Coimbra MG DATA : 02/02/2022 BDI : 26,86%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: Pintura da estacé&o ferroviaria
COPASA 2022/01 - Base Centro 0,00% 0,00% 02/2022
LOCAL: Praga Alvaro de Barros, 401, Centro Coimbra - MG DEOSP 2014 COM DESONERAGAO 93,90% 02/2014
SANEAGO  2021/02 COM DESONERAGAO 87,60% 02/2022
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Coimbra .
SBC 2022/02 - Belo Horizonte 114,54% 02/2022
SEDOP 2022/02 COM DESONERAGCAO 87,48% 47,94% 02/2022
SETOP 2022/01 - Central COM 85,81% 49,50% 03/2022
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 90,64% 03/2017
SICRO 2021/10 COM DESONERAGCAO 02/2022
SINAPI 2022/02 COM DESONERAGAO 85,81% 49,50% 03/2022
SUDECAP 2022/01 COM DESONERAGAO 85,61% 03/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
coD DESCRICAO %
Beneficio
Seguros + Garantias 1,00
L Lucro 7,40
TOTAL 8,40
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 4,89
DF Despesas financeiras 0,14
R Riscos 1,27
TOTAL 6,30
| Impostos
COFINS COFINS 3,00
ISS ISS 1,00
PIS PIS 0,65
TOTAL 4,65
CPRB INSS
CPRB INSS 4,50
TOTAL 4,50
BDI = 26,86%

(1+(AC+S+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB))-1
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