

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

<b>OBRA:</b>	Reforma Estação Ferroviária - Coimbra MG - Etapa 1	<b>DATA :</b> 09/08/2022		<b>BDI :</b> 26,86%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Reforma Estação Ferroviária - Coimbra MG - Etapa 1	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	Praça Alvaro de Barros, 401, Centro Coimbra - MG	COPASA	2022/01 - Base Centro	0,00%	0,00%	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	Prefeitura Municipal de Coimbra	SBC	2022/05 - Uberlândia	114,54%	-	05/2022
		SETOP	2022/04 - Central COM	85,81%	49,50%	07/2022
		SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S	Seguros + Garantias	1,00
L	Lucro	7,40
	<b>TOTAL</b>	<b>8,40</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,89
DF	Despesas financeiras	0,14
R	Riscos	1,27
	<b>TOTAL</b>	<b>6,30</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
COFINS	COFINS	3,00
ISS	ISS	1,00
PIS	PIS	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>4,65</b>

<b>CPRB</b>	<b>INSS</b>	
CPRB	INSS	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>4,50</b>

**BDI = 26,86%**

$$(1+(AC+S+R))*(1+DF)*(1+L)/(1-(I+CPRB))-1$$