



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.
CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

1. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Órgão: **Prefeitura Municipal de Coimbra**

Requisitante (Unidade/Setor/Departamento): **Departamento Municipal de Obras**

Responsável pela Demanda: **José Roberto dos Santos**

Cargo/Função: **Chefe de Obras**

E-mail: **leonsetorobras@hotmail.com**

Telefone: **(32) 3555-1846**

1. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) no ramo para a composição do quadro geral de Registro de Preços com a eventual aquisição de água mineral e gás de cozinha, destinados às necessidades e conveniências do Departamento de Obras, localizada na Avenida Ernesto Lopes, S/N, Centro, Coimbra/MG

2. Justificativa da necessidade do serviço:

2.1 – A futura aquisição de água mineral e gás acondicionado é necessária para atender o departamento de obras deste município. Os produtos aqui descritos foram selecionados pelo Órgão Ordenador de despesa, uma vez que, para o contínuo andamento das rotinas administrativas como também em relação a atendimentos de usuários e os demais visitantes (autoridades, visitantes, comunidades e etc), tais produtos precisam estarem disponíveis, conforme o aumento da demanda do departamento.

2.2 - Esta demanda está contemplada no Plano Contratações Anual da Prefeitura Municipal de Coimbra - PCA 2025 e devidamente contemplada na previsão orçamentária do município. Está de acordo com as Portarias n° 263/2023 e n° 265/2023, bem como o Decreto Municipal n°426/2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

3. Descrições e quantidades:

Item	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit. Estimado	Vlr. Tot. Estimado
01	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTTIÕES 13KG	UN	10	R\$115,00	R\$ 1.150,00
02	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS - ENVASADA EM GARRAFÃO POLICARBONATO - LISO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA ACONDICIONAMENTO DE 20 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. COM TROCA DE VASILHAMES.	UN	25	R\$ 17,33	R\$ 433,25

FONTE: 1.500

Valor Total → R\$ 1.583,25

4. Observações gerais →

Objeto: () Serviço não continuado

() Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

() Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

(X) Material de consumo

() Material permanente / equipamento

4.1 - Previsão de data para assinatura da ARP : 05/2025

4.2 - Local de Entrega/Execução: Avenida Ernesto Lopes, S/N, Centro, Coimbra/MG.

4.4 - Horário da Entrega/Execução: **07:00 às 11:00 e de 12:00 às 16:00 (Segunda a Sexta-feira)**

4.5 - Unidade responsável para esclarecimentos: Departamento de obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE COIMBRA

Rua Álvaro de Barros, 401 - Centro - CEP: 36.550-000 - COIMBRA - MG.

CNPJ: 18.132.464/0001-17 - Tele fax: (32) 3555-1152 / 3555-1214

4.6 - Servidor (es) responsável (is) para esclarecimento (s):

4.6.1. Identificação do gestor titular da ARP

Nome do servidor: **José Roberto dos Santos**

Matrícula: **113196**

Lotação: **Departamento Municipal de Obras**

E-mail: **prefeituracoimbraobras@gmail.com**

4.6.2. Identificação do gestor suplente da ARP

Nome do servidor: **Leon Bastos Rodrigues**

Matrícula: **113189**

Lotação: **Departamento Municipal de Obras**

E-mail: **prefeituracoimbraobras@gmail.com**

4.6.3. Identificação do fiscal do contrato/ARP

Nome do servidor: **Leon Bastos Rodrigues**

Matrícula: **113189**

Lotação: **Departamento Municipal de Obras**

E-mail: **prefeituracoimbraobras@gmail.com**

4.7. Equipe responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar:

4.7.1. Nome do Servidor

Nome do servidor: **Juliana da Silva Freitas**

Matrícula: **113004**

Lotação: **Secretaria Administrativa / Gabinete do Prefeito**

E-mail: **licitação.prefeituracoimbra@gmail.com**

4.8 - Prazo para pagamento: **Em até 30 (trinta) dias corridos, após emissão de nota fiscal.**

José Roberto dos Santos
Chefe do Departamento de Obras
CPF: 806.952.136-87

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a aquisição e demais providências cabíveis.