

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Coimbra
Prefeitura Municipal de Coimbra
Concorrência por Menor Preço - 004/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA VICINAL COIMBRA-MONTE CELESTE – TRECHO A, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO.	253.461,76	1	SERV.	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			253.461,76				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/08/2025 - 10:06	DFD-ANEXO I.pdf
26/08/2025 - 10:06	ETP -ANEXO II.pdf
26/08/2025 - 10:06	TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO III.pdf
26/08/2025 - 10:07	MEMORIAL DESCRITIVO -ANEXO IV.pdf
26/08/2025 - 10:07	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-ANEXO V.pdf
26/08/2025 - 10:07	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ANEXO VI.pdf
26/08/2025 - 10:08	COMPOSIÇÃO DE BDI-ANEXO VII.pdf
26/08/2025 - 10:08	PLANILHA DE QUANTIDADES-ANEXO VIII.pdf
26/08/2025 - 10:09	COMPOSIÇÕES ANEXO IX.pdf
27/08/2025 - 10:16	MATRIZ DE RISCOS-ANEXO X.pdf
27/08/2025 - 10:17	ART.MG20253756072-ANEXO XI.pdf
27/08/2025 - 10:18	TOPOGRAFIAS-CROQUIS-ANEXO XII.pdf
27/08/2025 - 10:20	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO XIII.pdf
27/08/2025 - 10:21	DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA E VISTORIA TÉCNICA-ANEXO XIV.pdf
27/08/2025 - 10:22	DECLARAÇÃO DE VISTORIA E CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES-ANEXO XV.pdf
27/08/2025 - 10:23	DECLARAÇÃO UNIFICADA-ANEXO XVI.pdf
27/08/2025 - 10:24	MINUTA DO CONTRATO-ANEXO XVIII.pdf
27/08/2025 - 10:28	EDITAL CONCORRÊNCIA.pdf
18/11/2025 - 08:45	Gmail - Processo Administrativo 113_2025, Concorrência 004_2025.pdf
25/11/2025 - 10:12	Gmail - Processo Administrativo 113_2025, Concorrência 004_2025-24-11-2025.pdf
25/11/2025 - 10:13	Composicao_de_Custo_Unitario_assinado_certo.pdf
25/11/2025 - 10:13	declaração Coimbra 24 assinada.pdf
25/11/2025 - 10:14	EQUIPAMENTOS.pdf
25/11/2025 - 14:51	Gmail - Pavimentação Monte Celeste-enegenharia.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
06/10/2025 - 09:12:24	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 09:13:01	Envio de Propostas Readequadas 004/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 10:57:26		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 004/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



06/10/2025 - 11:22:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 12:35:43	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/10/2025 - 15:56:38	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 09:19:39	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 09:19:50	Envio de Propostas Readequadas 004/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 12:09:36		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 19:39:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2025 - 15:54:23	Documentos solicitados para o processo 004/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2025 - 16:53:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 004/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.577.551/0001-98 - Endereço: Rua Cristal - CEP: 36540000 - UF: MG - Município: - Telefone: (32) 99983-3118

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COIMBRA-MONTE CELESTE					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA VICINAL COIMBRA-MONTE CELESTE – TRECHO A, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO.	N/C	N/C	1 SERV.	R\$ 179.950,00	R\$ R\$ 179.950,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 179.950,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 179.950,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADA VICINAL COIMBRA-MONTE CELESTE – TRECHO A, CONFORME PLANILHAS E PROJETOS EM ANEXO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	01/09/2025 - 08:37:12	N/C	N/C	1	R\$253.461,76	R\$ 253.461,76	Sim
FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	44.577.551/0001-98	30/09/2025 - 12:37:52	N/C	N/C	1	R\$253.461,76	R\$ 253.461,76	Sim
CONCRETA INCORPORACOES LTDA	03.893.285/0001-25	30/09/2025 - 13:48:08	N/C	N/C	1	R\$253.461,76	R\$ 253.461,76	Sim
TS CONSTRUTORA LTDA	55.670.976/0001-63	03/10/2025 - 08:07:01	N/C	N/C	1	R\$253.461,76	R\$ 253.461,76	Sim
ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.978.684/0001-48	03/10/2025 - 15:47:32	N/C	N/C	1	R\$253.461,76	R\$ 253.461,76	Não
M & P PAVIMENTACAO LTDA	49.942.500/0001-31	06/10/2025 - 05:50:50	N/C	N/C	1	R\$253.461,76	R\$ 253.461,76	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
M & P PAVIMENTACAO LTDA	49.942.500/0001-31	90 dias
ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.978.684/0001-48	60 dias
CONCRETA INCORPORACOES LTDA	03.893.285/0001-25	60 dias
TS CONSTRUTORA LTDA	55.670.976/0001-63	90 dias
CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	60 dias
FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	44.577.551/0001-98	90 dias

Lances Enviados

0001 - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COIMBRA-MONTE CELESTE

Data	Valor	CNPJ	Situação
01/09/2025 - 08:37:12	253.461,76 (proposta)	38.208.932/0001-05 - CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	Válido
30/09/2025 - 12:37:52	253.461,76 (proposta)	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
30/09/2025 - 13:48:08	253.461,76 (proposta)	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
03/10/2025 - 08:07:01	253.461,76 (proposta)	55.670.976/0001-63 - TS CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/10/2025 - 15:47:32	253.461,76 (proposta)	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 05:50:50	253.461,76 (proposta)	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:36:00	250.927,14	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:37:04	250.920,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:37:54	250.915,00	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:38:20	250.910,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:40:14	250.900,00	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:40:38	250.895,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:41:40	250.890,00	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:42:18	250.885,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:43:02	240.788,67	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado



06/10/2025 - 08:43:33	240.780,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:43:44	250.783,67	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:43:56	250.000,00	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:44:12	228.115,58	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:44:16	240.500,00	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:44:47	228.110,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:45:09	240.000,00	03.893.285/0001-25 - CONCRETA INCORPORACOES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:45:26	223.046,35	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:45:54	223.040,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:46:49	220.511,73	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:47:10	220.505,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:47:44	220.000,00	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:48:06	219.995,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:49:55	219.600,00	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:51:39	217.911,11	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:51:49	219.595,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:52:27	217.905,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:53:38	215.442,50	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:53:41	217.900,00	36.978.684/0001-48 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:54:09	215.435,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:54:31	207.838,64	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:54:52	207.830,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:56:20	202.769,41	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:56:44	202.760,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:57:22	192.630,94	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:57:49	192.625,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:58:49	190.121,67	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 08:58:54	190.096,32	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 08:59:59	182.492,47	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 09:00:25	182.485,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido
06/10/2025 - 09:01:25	179.957,85	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 09:01:45	179.950,00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Válido



06/10/2025 - 09:02:47	177.423,23	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado
06/10/2025 - 10:57:26	177.423,22	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA E VISTORIA TÉCNICA.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	1-CNH Digital Magela.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	2-CONTRATO SOCIAL ATUALIZADO.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	5.1 CERTIDAO SIMPLIFICADA.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	6-CNPJ.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	7-INSCRIÇÃO MUNICIPAL TEIXEIRAS-MG.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	8-ComprovanteInscricaoEstadual.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	9- CERTIDAO FEDERREAL 01-03-25.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	10-cnd estadual - Secretaria de Estado de Fazenda MG.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	11- CND MUNICIPAL MEP.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	12-CERTIDAO FGTS.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	12-CND TRABALHISTA M&P (2).pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	12-CND TRABALHISTA M&P.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	13-CREA EMPRESA.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	14.1-CAO DIOGO BELA VISTA.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	14.2-CAO CATAGUASES E PIEDADE DE CARATINGA.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	14.3-CAT CATAGUASES .pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	14.4-CAT DE ESPERA FELIZ.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	14-CAT DIOGO BELA VISTA MEP.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	14-Certidão Gustavo CREA.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	16.1-CNH Digital Gustavo.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	16-CARTEIRA TRABALHO GUSTAVO.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	19-ANÁLISE DE ÍNDICES 2023 MP PAVIMENTACAO 24_01_24.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	20.1-BALANÇO DE ABERTURA 2023.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	20.2-ANÁLISE DE ÍNDICES 2024 MP PAVIMENTACAO.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	20.3-BALANÇO MEP 2024.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	20-BALANÇO M&P 2023.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	21- CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_22712162 - Copia.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	22-CRC SICAF.pdf
Model	06/10/2025 - 11:22:48	49.942.500/0001-31 - M & P PAVIMENTACAO LTDA	ALVARÁ 2025 M&P TEIXEIRAS-MG.pdf



Model	07/10/2025 - 19:39:04	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	Doc.Coimbra.02.pdf
Model	08/10/2025 - 16:53:00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	12.2.Carteira.CREA.FELIPE.pdf
Model	08/10/2025 - 16:53:00	44.577.551/0001-98 - FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	13_Contrato.FAF.serviço.e.Felipe.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/10/2025 - 09:17:59	M & P PAVIMENTACAO LTDA	49.942.500/0001-31	Item 0001 - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COIMBRA-MONTE CELESTE

Desclassificação: Não anexou a planilha de custos/notas fiscais para comprovar o preço inexequível no prazo de 07/10/2025 às 09:00hs

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/10/2025 - 08:23	14/10/2025 - 23:59	17/10/2025 - 23:59

0001 - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COIMBRA-MONTE CELESTE

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36978684000148 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	06/10/2025 - 11:54:09	Prezados(as) Senhores(as), A empresa Engx Soluções Integradas, inscrita no CNPJ sob o nº 36.978.684/0001-48, participante do certame em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO à proposta vencedora, com fundamento no Princípio da Legalidade e na observância das regras edilícias. Conforme consta do edital, no item 5.39.3 é citado "No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução." Ocorre que a empresa M & P PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.942.500/0001-31, apresentou proposta com o valor final de R\$177.423,23 representando 42% (quarenta e dois por cento) de desconto sobre o valor estimado pela administração R\$253.461,76, o que ultrapassa o limite de exequibilidade estabelecido pelo próprio edital. Tal fato evidencia potencial inexequibilidade da proposta, colocando em risco a correta execução do objeto licitado e a segurança contratual da Administração Pública. Dessa forma, requer-se: 1. Seja reavaliada a proposta vencedora, considerando o limite de 75% previsto no edital; 2. Seja solicitada à empresa vencedora comprovação detalhada da exequibilidade da proposta, mediante planilhas de custos, composição de preços e demais documentos pertinentes; 3. E, caso não seja comprovada a viabilidade, que seja desclassificada a proposta por afronta às regras edilícias e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (previsto no art. 41 da Lei nº 8.666/1993 ou art. 18 da Lei nº 14.133/2021, conforme o caso).	Deferido
36978684000148 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	09/10/2025 - 07:11:12	Bom dia, a empresa Engx Soluções Integradas, inscrita no CNPJ: 36.978.684/0001-48, vem por meio deste solicitar a liberação do sistema para enviar um ofício para apresentar nossa intenção de recurso, uma vez que encontramos irregularidades nos documentos da empresa habilitada. Fico no aguardo. Obrigado	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
36978684000148 - ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	14/10/2025 - 09:49:59	Prezados(as) Senhores(as), A empresa Engx Soluções Integradas, inscrita no CNPJ sob o nº 36.978.684/0001-48, participante do certame em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar o pedido de RECURSO. Obrigado RECURSO COIMBRA .pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
--------------------	---------------



26/11/2025 - 08:11:35 Bom dia

Segue em anexo a Decisão.

Atenciosamente,

Andreia Santos
Agente de Contratação DECISÃO ASSINADA.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COIMBRA-MONTE CELESTE

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	M & P PAVIMENTACAO LTDA	49.942.500/0001-31	Desclassificado	177.423,22
2º	FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA	44.577.551/0001-98	Arrematante	179.950,00
3º	ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	36.978.684/0001-48	Classificado	217.900,00
4º	CONCRETA INCORPORACOES LTDA	03.893.285/0001-25	Classificado	240.000,00
5º	TS CONSTRUTORA LTDA	55.670.976/0001-63	Classificado	253.461,76
6º	CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA	38.208.932/0001-05	Classificado	253.461,76

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
06/10/2025 - 08:30:30	Agente de Contratação	bom dia!
06/10/2025 - 08:30:35	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/10/2025 - 08:30:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/10/2025 - 08:30:47	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/10/2025 - 08:30:47	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 5,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/10/2025 - 08:33:16	Agente de Contratação	as 08:35 abrirei o lote para lances
06/10/2025 - 08:35:06	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/10/2025 - 08:35:06	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/10/2025 - 09:04:47	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
06/10/2025 - 09:04:47	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 179.950,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 06/10/2025 às 09:09:47.
06/10/2025 - 09:09:48	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
06/10/2025 - 09:09:48	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/10/2025 - 09:10:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante M & P PAVIMENTACAO LTDA - ME com lance de R\$ 177.423,23.
06/10/2025 - 09:12:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 09:12:24	Sistema	Motivo: Solicito: Documentos de habilitação da empresa conforme edital; Planilhas e cronogramas readequados
06/10/2025 - 09:12:49	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:30 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 09:12:49	Sistema	Motivo: Pretende reduzir o valor arrematado?
06/10/2025 - 09:13:01	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 09:13:23	Agente de Contratação	Ficarei no aguardo das documentações para análises
06/10/2025 - 09:21:04	Agente de Contratação	estarei sempre dando o retorno aqui, fiquem atentos!
06/10/2025 - 10:57:26	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/10/2025 - 11:22:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2025 - 11:54:09	Sistema	O fornecedor ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/10/2025 - 12:34:46	Agente de Contratação	boa tarde
06/10/2025 - 12:35:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 06/10/2025.
06/10/2025 - 12:35:44	Sistema	Motivo: Solicito planilha de custos assinada/notas fiscais para comprovar o preço inexequível.
06/10/2025 - 12:47:08	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/10/2025 - 12:47:08	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 177.423,22 para corresponder a proposta readequada.
06/10/2025 - 13:24:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 06/10/2025.



06/10/2025 - 13:24:24	Sistema	Motivo: Solicito: Planilha de custos assinada, e notas fiscais para comprovar o valor inexequível; Documento de identificação do proprietário da empresa; Declaração de visita e conhecimento de informações.
06/10/2025 - 14:16:52	F. M & P PAVIMENTACAO LTDA	Documentação Lote 0001: boa sr agente de contratação, peço gentileza dilatação do prazo para envio da diligencia em 24 horas
06/10/2025 - 15:56:08	Agente de Contratação	F. M P PAVIMENTACAO LTDA, vou estender o prazo até amanhã as 09:00hs
06/10/2025 - 15:56:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 07/10/2025.
06/10/2025 - 15:56:38	Sistema	Motivo: Planilha de custos assinada, e notas fiscais para comprovar o valor inexequível; Documento de identificação do proprietário da empresa; Declaração de visita e conhecimento de informações.
07/10/2025 - 09:17:59	Sistema	O fornecedor M & P PAVIMENTACAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
07/10/2025 - 09:17:59	Sistema	Motivo: Não anexou a planilha de custos/notas fiscais para comprovar o preço inexequível no prazo de 07/10/2025 às 09:00hs
07/10/2025 - 09:17:59	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R\$ 179.950,00.
07/10/2025 - 09:19:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 09:19:39	Sistema	Motivo: Solicito: Documentos de habilitação da empresa conforme edital; Planilha e cronograma reajustados; Planilha de custos assinada/notas fiscais para coprovar o preço inexequível.
07/10/2025 - 09:19:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:30 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 09:20:13	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:30 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 09:23:04	F. FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONS	Documentação Lote 0001: Senhor Pregoeiro, peço por gentileza mais prazo para envio das documentações solicitadas, como se trata planilhas extensa de composição de custo, peço por gentileza conceda esse tempo
07/10/2025 - 09:47:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 11:02:47	F. FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONS	Documentação Lote 0001: Senhor Pregoeiro (a), Venho, por meio deste, respeitosamente solicitar a concessão de um prazo adicional de 24 (vinte e quatro) horas para a elaboração e envio da composição de custo unitário, referente ao processo licitatório. A solicitação tem por objetivo garantir que as informações sejam apresentadas de forma completa e precisa, assegurando a transparência e a conformidade com as exigências do edital.
07/10/2025 - 12:09:36	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/10/2025 - 12:11:47	F. FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONS	Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro, esse é melhor preço possível, considerando os custos atuais de mercado e as condições para execução do objeto lícitado.
07/10/2025 - 12:32:11	Agente de Contratação	F. FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONS, como não dei o prazo de 24 hs para F. M P PAVIMENTACAO LTDA, seria injusto conceder a vocês.
07/10/2025 - 12:42:25	F. FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONS	Documentação Lote 0001: Poderia conceder mais 4 horas, a planilha já está sendo elaborada.
07/10/2025 - 15:11:19	F. FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONS	Documentação Lote 0001: Senhor Pregoeiro, solicitou mais tempo para anexar os documentos solicitados.
07/10/2025 - 15:55:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 15:55:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 07/10/2025.
07/10/2025 - 19:39:04	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2025 - 08:16:04	Agente de Contratação	bom dia o documento será analisado por mim, e pelo setor de engenharia da prefeitura, assim que possível darei o retorno.
08/10/2025 - 08:26:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
08/10/2025 - 15:54:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/10/2025.
08/10/2025 - 15:54:23	Sistema	Motivo: Solicito: Carteira profissional do Engenheiro (CREA); Comprovação de vínculo do engenheiro com a empresa.
08/10/2025 - 16:53:00	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2025 - 07:11:12	Sistema	O fornecedor ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
09/10/2025 - 07:22:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA no lote 0001.
09/10/2025 - 07:22:54	Sistema	Motivo: Documento já enviado.
09/10/2025 - 07:23:51	Sistema	O fornecedor FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
09/10/2025 - 07:23:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/10/2025 às 07:33.
09/10/2025 - 08:13:02	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
09/10/2025 - 08:13:26	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
09/10/2025 - 08:13:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/10/2025 às 08:23.
09/10/2025 - 08:24:20	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 14/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 17/10/2025 às 23:59.
09/10/2025 - 08:26:33	Agente de Contratação	Bom dia
09/10/2025 - 08:26:43	Agente de Contratação	fiquem atentos aos prazos
14/10/2025 - 09:49:59	Sistema	O fornecedor ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
17/10/2025 - 16:53:22	Sistema	O fornecedor FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME enviou contrarrazão para o lote 0001.
17/11/2025 - 14:22:04	Agente de Contratação	boa tarde
17/11/2025 - 14:22:30	Agente de Contratação	solicitarei essa documentação de acordo a solicitação do departamento de engenharia



17/11/2025 - 14:26:19	Agente de Contratação	Solicito mapa de vinculação -a) Equipamentos (itens com diferenças de PU): 22 Vincular cada item da planilha às respectivas composições apresentadas, indicando, para cada equipamento utilizado: regime adotado (CH/CHP), custo-hora aplicado e a produtividade considerada no item.b) Mão-de -obra-Vincular a planilha de encargos já apresentada aos insumos de hora efetivamente utilizados nas composições (ex.: 1Cservente 13 R\$ 15,90/h 1D), somente para referência cruzada (sem reenvio de cálculos).
18/11/2025 - 08:13:09	Agente de Contratação	Bom dia
18/11/2025 - 08:16:16	Agente de Contratação	Ao fornecedor FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, estarei solicitando a documentação informada ontem, aqui no chat, via e-mail, pois para fazer as devidas solicitações é complicada nesta fase de recurso e contrarrazão, mas estarei anexando o e-mail e resposta tudo aqui na plataforma para ficar registrado.
18/11/2025 - 08:18:20	Agente de Contratação	registrado
18/11/2025 - 08:19:08	Agente de Contratação	O fornecedor FAF SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA terá o prazo de 3 dias úteis para esta documentação solicitada pelo setor de engenharia
18/11/2025 - 08:45:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Processo Administrativo 113_2025, Concorrência 004_2025.pdf) em 18/11/2025 às 08:45.
25/11/2025 - 10:12:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Processo Administrativo 113_2025, Concorrência 004_2025-24-11-2025.pdf) em 25/11/2025 às 10:12.
25/11/2025 - 10:13:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Composicao_de_Custo_Unitarioassinado certo.pdf) em 25/11/2025 às 10:13.
25/11/2025 - 10:13:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (declaração Coimbra 24 assinada.pdf) em 25/11/2025 às 10:13.
25/11/2025 - 10:14:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EQUIPAMENTOS.pdf) em 25/11/2025 às 10:14.
25/11/2025 - 14:51:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - Pavimentação Monte Celeste-eneenharia.pdf) em 25/11/2025 às 14:51.
26/11/2025 - 08:07:55	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
26/11/2025 - 08:11:35	Sistema	José Roberto dos Santos decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ENGX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
26/11/2025 - 08:11:35	Sistema	Justificativa: Bom dia Segue em anexo a Decisão. Atenciosamente, Andreia Santos Agente de Contratação
26/11/2025 - 08:12:29	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
26/11/2025 - 08:12:48	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por José Roberto dos Santos.
26/11/2025 - 08:12:53	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por José Roberto dos Santos.

Andreia dos Santos Alves
Agente de Contratação

José Roberto dos Santos
Autoridade Competente

RENAN PERES SILVA
Apoio

YGOR SOUZA ANDRADE
Apoio

